

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### Szerződő felek:

#### Megrendelő:

#### **Kiskunhalasi Szakképzési Centrum**

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.

Adószám: 15832025-2-03

Számlavezető pénzügyintézet neve: Magyar Államkincstár

Bankszámlaszám: 10025004-00335247-00000000

Képviseli: Csúzdi Zoltán, Kancellár

#### Vállalkozó:

#### Neve: **ELŐREGYÁRTÓ-SZERELŐ ÉS ÉPÍTŐIPARI FŐVÁLLALKOZÓ KFT.**

Címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Kert u. 10.

Tel.: fax: 76/ 561-170

Pénzügyintézet megnevezése: OTP Bank Nyrt.

Bankszámla száma: 11732071-23014145

Cégjegyzékszám: 03-09-009161

Adószám: 10301412-2-03

Kivitelezői nyilvántartási száma: 12a04734

Képviseli: Seres József ügyvezető

### 1. Preambulum

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Kbt. Harmadik része 112. § (1) bekezdése szerinti, hirdetménnyel induló nyílt eljárást folytatott le „**Tanműhely korszerűsítése-GINOP-6.2.7.**” tárgyban. Megrendelő a közbeszerzési eljárást lezáró döntésről az összegzést 2022. június hó 23. napján megküldte az ajánlattevők részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a „**2. rész - Tanműhely épületvillamos korszerűsítése**” tekintetében a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen Vállalkozási Szerződés és a hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint.

### 2. A szerződés tárgya

#### **A munka megnevezése és leírása:**

Elvégzendő feladatok rövid ismertetése: *(Elvégzendő feladatok rövid ismertetése, a fejlesztési helyszín bemutatása, főbb mennyiségi adatok:*

*A pályázat keretében elhelyezésre kerülő gépek, eszközökre tekintettel és az elmúlt évek elavulására tekintettel a teljes körű villamos hálózat korszerűsítése szükséges.*

*Az épület elektromos berendezése a rendszeres, de különböző villamos szerelési technikákat alkalmazó bővítési és karbantartási munkák miatt esztétikai állapota és biztonsági funkciója erősen amortizálódott. A tanműhely villamos berendezésének alapjait képező elosztók, vezetékezők, megvilágítások elavultnak tekinthetők. Az korszerűsítési terv készítése során a fémipari tanműhelyek teljes elektromos berendezésének*



korszerűsítése mellett a meglévő fémipari géppark csatlakoztatási követelményeit és az oktatási munka funkcionális igényeit vettük alapul.

Az épület villamos energiagénye a közcélú hálózatról biztosított.

A meglévő főelosztó mezős szerkezetű, jól állátható. Telepítése óta átalakítás nem történt.

NMKE naperómű inverter fogadására szükséges áramkörrel került kiegészítésre. A elosztó szekrény idős korának ellenére megfelelő műszaki és esztétikai állapotban van.

Az épület betáplálására szolgáló erőátviteli kábel PEN vezetőjét az épület főelosztójában (FE) elosztójában a PE és N vezetők szétválasztása megtörtént. A tanműhelyek főelosztóinak betápláló vezetékai megfelelnek a nullázás követelményeinek.

Tanműhely fővezetékek

A főelosztóból indított tanműhely betápláló fővezetékek keresztmetszetét és anyagát felülvizsgáltuk. Az alumínium MAl vezeték keresztmetszetével megegyező, de réz vezetőeret tartalmazó NYY-J kábelek kiváltásával történik a fővezetékek korszerűsítése. A fővezetékek védelmére szolgáló PVC védőcsövek oldalfalra erősített kábeltálcával kerülnek kiváltásra.

Érintésvédelemi mód

Az Érintésvédelem módja TN-S /Nullázás/

A tanműhely és a hozzájuk tartozó folyosú megvilágítását korszerű LED-es, IP66/IP20 védettségű lámpatestekkel biztosítjuk.

A fényforrások színviszaadási indexe minden esetben  $R_a > 80$ , korrelált színhőmérséklete 4000 K legyen.

PE vezető kiépítése minden lámpatesthez kötelező.

Előírt megvilágítási értékek:

- Tanterem, műhely 500 lux
- Folyosók, közlekedők 100 lux
- Tárolók, előtér 200 lux

Dugaszoló aljzatok

Az épület minden helyiségében dugaszoló aljzatok cseréje szükséges. A dugajzatok számát felülvizsgáljuk és új csatlakozási lehetőségeket helyezünk el a helyiségekben, a meglévő villamos hálózat létesítése óta felmerült igények kielégítésére és a széleskörű lehetőségek megteremtésének igénye szerint.

A fémipari gépek univerzális csatlakoztathatóságának biztosítása okán valamennyi műhelybe oldalfalra szerelt csatlakozó elosztó szekrényeket tervezünk. Ajánlott típus:

- Tacon TDB15-12MU (csak beépített védelemmel szerelt kivitel alkalmazható)

Épületgépészet

A tanműhely villamos korszerűsítési munkálatai nem érintenek sem meglévő, sem új épületgépészeti berendezést.

Gyengeáramú hálózat

A tanműhely gyengeáramú hálózata jelen erősáramú villamos kiviteli dokumentációban nem érintett.

Az épület helyiségei, alapterületek

A korszerűsítéssel érintett tanműhely helyiségei- helyiséglista (hasznos alapterületei):

- lakatos műhely I. beton 77,26 m<sup>2</sup>
- lakatos műhely II. beton 77,26 m<sup>2</sup>
- CNC műhely PVC 77,048 m<sup>2</sup>
- csőszerelő műhely beton 77,00 m<sup>2</sup>
- kovács műhely beton 156,70 m<sup>2</sup>
- mérőlabor kerámia 76,91 m<sup>2</sup>
- hegesztőműhely beton 77,35 m<sup>2</sup>
- hegesztő szimulátor helyiség 13,35 m<sup>2</sup>
- raktár beton 6,38 m<sup>2</sup>
- raktár beton 6,38 m<sup>2</sup>

- kovács műhely beton 47,78 m2

-----  
összesen (hasznos alapterület): 693,42 m2

Az építési beruházáshoz kapcsolódó részletes leírást (a feladatok ismertetésével) a kiviteli dokumentáció, illetve a költségvetés tartalmazza.)

Az építési beruházáshoz kapcsolódó részletes leírást a műszaki leírás, illetve a költségvetés tartalmazza.

#### **A munkavégzés alapjául szolgáló dokumentumok:**

A kivitelezést a közbeszerzési dokumentáció részét képező kiviteli tervdokumentáció (műszaki leírás és mellékletei, műszaki rajzok valamint részletes költségvetés) alapján kell elvégezni.

#### **A teljesítés helye:**

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 34. hrsz. 5.

#### **A munkavégzések során beépíthető anyagok**

Az építési munka során bármely gyártótól származó anyag beépítésre kerülhet, de a beépítésre kerülő anyagoknak meg kell felelniük a 275/2013. (VII.16.) Kormányrendeletben leírtaknak. A tervekben előforduló anyagjelölések, típusok, megnevezések, márkajelölések, stb. csupán hivatkozások, ezek csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározására szolgálnak. A tervdokumentációban megadott gyártmányok helyett a tervező hozzájárulásával a nevezettel azonos műszaki paraméterrel rendelkező, bármely gyártótól származó gyártmány beépítésre kerülhet, de a beépítésre kerülő anyagoknak, szerkezeteknek, rendelkezniük kell a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet szerinti teljesítménynyilatkozattal.

### **3. A vállalkozási ellenértéke**

A teljes körű vállalkozási díj:

**24.316.190,- Ft azaz Huszonnégymillió-háromszáztizenhatezer-egyszázkilencven Ft (nettó)**

**+ 6.565.371,- Ft azaz Hatmillió-ötszázhatvanötezer-háromszázhetvenegy Ft ÁFA**

**összesen**

**30.881.561,- Ft azaz Harmincmillió-nyolcszáznyolcvanegyezer-ötszázhatvanegy Ft (bruttó)**

amely teljes egészében az általános ÁFA fizetési szabályok hatálya alá tartozik.

A vállalási összeg átalányár (Ptk. 6:245. §(1) bekezdése), az I. osztályú anyagok és munkavégzés figyelembe vételével egy összegben, fix áron, az anyagár és az MNB által közölt közép deviza árfolyamváltozások, valamint a vám figyelembe vételével tartalmazza a tervekben és szerződésben megadott valamennyi tevékenység költségét.

Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat (tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetést) átvette, azokat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 3. pont szerinti árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az



építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó kijelenti, hogy a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű, I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta.

A Vállalkozó a vállalási összegben belül köteles elvégezni a tervdokumentációkban, a műszaki leírásban szereplő, de a költségvetésből hiányzó munkákat (többletmunka), továbbá azokat a műszakilag szükséges munkákat is, amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható, illetve használatba nem helyezhető. A Vállalkozó a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult, a Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költséget, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés szerint: A kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.

Vállalkozó a műszaki szükségesség, vagy rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkát köteles elvégezni. A pótmunka felmerülését előzetesen be kell jelenteni a megrendelő részére. A pótmunka elszámolása külön megállapodás szerint történik a Kbt. szabályainak figyelembe vételével.

#### **A vállalkozási díj fedezetet nyújt:**

A 2. pontban megfogalmazott konkrét munka elvégzéséhez kapcsolódóan, illetve azon túlmenően az ajánlati árak fedezetet kell nyújtania:

- A műszaki dokumentációban leírt munkák teljes körű elvégzésére és átadására,
- A kivitelezési munkák során szükségessé váló többletmunkák elvégzésére,
- A garanciális hiányosságok kijavításának a költségeire,
- Az építési munkahely vagyonvédelmének költségeire,
- A kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállításának költségeit;
- Az ideiglenes melléklétesítmények költségeire,
- Az üzemelő vezetékek védelmének, esetleges megrongálódások helyreállításának költségeire, költségeire,
- Jelen szerződés tárgyában szereplő munka teljes körű felelősségbiztosításának a költségére,
- A közúti és egyéb forgalom építési munkák alatti korlátozásának, és szabályzásának a költségére,
- A közutak nem közlekedési célú igénybevételéhez kapcsolódó költségekre,
- A beruházás során felmerülő zöldkár, és egyéb károkozás költségeire,

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj fedezete rendelkezésére áll.

A kivitelezéshez szükséges víz, villamos energia vételezését a Megrendelő biztosítja meglévő közműhálózatáról.

#### **4. Határidő, a teljesítéssel kapcsolatos kérdések**



4



## **A munkaterület átadása, munkakezdés**

A munkaterület átadása a szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 15 napon belül történik meg. A Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni és arról nyilatkozni. A 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint a munkaterület átadás-átvételétől a Vállalkozó köteles építési naplót vezetni, melybe a megvalósítással és a helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos megjegyzések kerülnek be. A megjegyzésekre a Megrendelő, a Vállalkozó képviselője, a műszaki ellenőr, a felelős műszaki vezető jogosult. A bejegyzésre 8 napon belül köteles a másik fél válaszolni, az ellenőrzés, ellenjegyzés elmulasztása a bejegyzés elfogadását eredményezi, aminek következményét a mulasztott fél köteles vállalni. Az építési naplóba tartozó, de csak szóban közölt felhívás, válasz a felek viszonyában érvénytelen, ahhoz joghatás nem fűződik.

## **Munka befejezése, részteljesítés és teljesítés**

A Vállalkozó akkor teljesítette szerződéses kötelezettségét, ha a tervezett munkákkal kapcsolatban, a tervdokumentációban, szakvéleményekben és műszaki leírásban előírt valamennyi munkát, valamint a megvalósítás során felmerült többlet és pótmunkákat maradéktalanul elvégezte.

A szerződés teljes-körű teljesítésének határideje: **munkaterület átadását követő 120 nap**

A Vállalkozónak a kivitelezés során az előteljesítésre lehetősége van.

A szerződés teljesítésének az elismerése és igazolása a műszaki átadás-átvételi eljáráson történik. A tervezett munkák műszaki átadás-átvétele csak akkor tekinthető teljesítésnek, ha Megrendelő valamennyi, a jelen szerződés keretében megvalósult létesítményt nyilatkozattal átvett és a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásra került.

## **5. A munkavégzés megszervezése, alvállalkozók igénybevétele**

Vállalkozó a munka ütemezésénél és annak sorrendjének meghatározásánál a Megrendelő és a Megrendelő megbízottja (műszaki ellenőr) utasításait, valamint a tervezői művezetés megállapításait köteles figyelembe venni.

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján legkésőbb jelen Szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.

A Megrendelő jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. A Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell a szerződés teljesítése során benyújtani.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontjával összefüggésben felek rögzítik, hogy az alvállalkozók igénybevételére a Kbt. 138-140. §-ai szerint kerülhet sor.

## **6. Késedelmes teljesítés, meghiúsulási kötbér**

5

Vállalkozó a saját hibájából adódó késedelmes teljesítése esetén Megrendelőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik.

A Szerződés kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó naponta a nettó vállalkozói díj 0,5 %-nak megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér felső határa a nettó vállalkozói díj 10%-a. A késedelmi kötbér mértéke a tényleges késedelmes napok alapján kerül meghatározásra.

Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a fentiekben meghatározott időtartamot, úgy Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene a vállalkozási szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani.

Felek megállapodnak abban, hogy vis maior típusú késedelmi ok esetén a befejezési határidőt módosítják. Vis maiornak tekinthető a rendkívüli időjárás (belvíz, árvíz, földrengés, háború, villámcsapás, stb.). A rendkívüli időjárás tényét, ha ez a munkavégzést akadályozza felek az építési naplóban rögzítik. Amennyiben a fenti okok miatt a munkavégzés szünetel úgy a befejezési határidő módosul:

- 15 napos szünetig a napok számával
- 15 napon túl felek közös megegyezésével.

Amennyiben a tárgyi kivitelezés Vállalkozó hibájából meghiúsul, akkor a Vállalkozó a Megrendelőnek a nettó vállalkozói díj 10 %-nak megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Ebben az esetben késedelmi kötbér felszámítására nincsen lehetőség.

A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha a Vállalkozó a teljesítési véghatáridőt túllépte és a Megrendelő által esetlegesen biztosított újabb (legalább 30 napos) határidő alatt sem teljesíti maradéktalanul a szerződés szerinti kötelezettségeit.

A meghiúsulási kötbérigény érvényesítésének esetén a megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, és más vállalkozóval szerződést kötni a fennmaradó feladatok ellátására, továbbá az elállással, a késedelemmel, valamint az új vállalkozó bevonásával kapcsolatosan felmerült kárát a vállalkozóval szemben érvényesíteni.

## **7. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK, GARANCIA, A BEÉPÍTETT BERENDEZÉSEK OKOZTA KÁROK**

### **Minőség ellenőrzés, minőségtanúsítás**

A tervezett létesítmények minőségének az igazolása a Vállalkozó feladatát képezi.

A beépítésre kerülő anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelniük a 275/2013. (VII.16.) Kormány rendeletben leírtaknak.

### **Minőségi elvárás**

A Vállalkozó valamennyi elvégzendő munkatétel vonatkozásában I. osztályú anyagokat épít be, I. osztályú munkavégzés mellett. A vállalkozási díj ezek figyelembevételével kerül kidolgozásra a részletes költségvetési kiírás beárazásával.

### **Szavatosság, jótállás**

A szerződés tárgyának minden részére teljes körűen és egységesen kiterjedő garanciális, szavatossági és jótállási idő kezdete a szerződés teljes körű teljesítésének a napja.

Vállalkozó az elvégzett munkákra **24 + 24** hónap jótállást (összesen jótállás: **48** hónap) vállal, és a Ptk.-ban meghatározott jótállási, szavatossági kötelezettség terheli.

Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

Vállalkozó a jótállási időn belül felmerülő és a megvalósított létesítmények rendeltetésszerű használatát, állagát, illetve a testi épséget és egészséget veszélyeztető garanciális hiányosságok kijavításáról a Megrendelői értesítést követően haladéktalanul, még az egyéb hiányosságok kijavításáról az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles gondoskodni.

Amennyiben Vállalkozó a jótállási időszak alatt jelentkező hiányosságok javítását az előző pontban meghatározott határidőre nem végzi el, úgy Megrendelő jogosult ezen garanciális hiányosságokat a vállalkozó költségére más vállalkozóval megszüntetni.

## **8. EGYÜTTMŰKÖDÉS, MŰSZAKI ADMINISZTRÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA**

Megrendelő képviselője

**Csúzdi Zoltán, kancellár**

Vállalkozó képviselője, aki egyben az állásfoglalásra jogosult képviselő is:

**Seres József, ügyvezető**

A Megrendelő a munkát helyszíni képviselője útján ellenőrzi. Az ellenőrzést a Megrendelő által megbízott **Molnárné Faddi Rita, e.v.**, mint műszaki ellenőr látja el. A műszaki teljesítés igazolására a műszaki ellenőr jogosult. A teljesítésigazolás kiadására a műszaki teljesítés igazolását követően **Molnárné Faddi Rita, e.v.** jogosult.

A Vállalkozó részéről alkalmazott felelős műszaki vezető az építési naplóban kerül megnevezésre.

### **Szerződésmódosítás**

A Felek a szerződést csak az 2015. évi CXLI., a közbeszerzésekről szóló törvény 141.§ szerinti feltételek esetén – kétoldalú és cégszerűen aláírt megállapodással – módosíthatják.

### **Az együttműködés elvei**

A Vállalkozó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről haladéktalanul köteles Megrendelőt írásban értesíteni, melyben jeleznie kell a késedelem okát és várható időtartamát is. Megrendelő a körülmények mérlegelésével saját belátása szerint dönt a határidő meghosszabbításáról, és azt a felek írásban rögzítik. Írásban történő értesítésnek felek a faxon, levélben, távirat útján történő értesítést fogadják el.

## **9. Műszaki átadás**

7

Vállalkozónak a szerződés teljesítését jelentő Műszaki átadás - átvételi eljáráson az átadásra kerülő létesítmények vonatkozásában szolgáltatnia kell **2 példányban papír alapon és 2 db CD-n digitálisan az alábbiakat:**

- e-napló szerinti kivitelezői nyilatkozatot,
- e-napló szerinti felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat,
- e-építési naplót
- a megfelelőséget igazoló okiratokat, jegyzőkönyveket,
- a beépített anyagoknak, szerkezeteknek, a 275/2013. (VII.16.) Kormány rendelet szerinti megfelelőség-igazolását,
- a megvalósulási tervdokumentációt,
- garancia és jótállási jegyeket,
- a vagyonyilvántartáshoz szükséges mennyiségi és költségadatokat,
- építési-bontási hulladék nyilvántartási lapot, hulladék átvétel igazolását,

#### **10. Utófelülvizsgálat(ok)**

A műszaki átadás-átvételtől számított 1 éves időszakot követően, továbbá a jótállási időszak leteltét megelőző 1 hónappal a munkát újból meg kell vizsgálni a Megrendelő által összehívott utólagos műszaki felülvizsgálaton. A felülvizsgálat jegyzőkönyvében feltüntetett hibák kijavítása, illetve hiányosságok megszüntetése Vállalkozó garanciális kötelezettségét képezi.

#### **11. PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS, SZÁMLA KIFIZETÉS**

##### **Számla, rész-számla benyújtása, kifizetése**

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt –általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összeg, mint előleg igénybevételeként lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő részére.

A kivitelezés során ajánlatkérő egy darab rész-számla és egy vég számla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő számára. A rész-számla benyújtására 50%-os készületség esetén van lehetőség, műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján. A 100 %-os készületség elérésekor a sikeres műszaki átadás-átvételt követően műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján van lehetőség a vég számla benyújtására.

Az igényelt előleg összege a vég számlában kerül elszámolásra.

Ajánlatkérő az ellenértéket az „GINOP-6.2.7-20-2021-00012” számú támogatási szerződés alapján folyósított támogatásból fizeti ki. A finanszírozás módja utófinanszírozás, a pályázat támogatási intenzitása 100%.

A kifizetés során figyelemmel kell lenni a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. releváns szabályaira is. Ajánlatkérő a műszakilag igazolható teljesítést követően az Ajánlatkérő megbízottja által műszakilag igazolt teljesítés szerint a kiadott teljesítésigazolás alapján teljesíti a számlában foglalt ellenértéket.

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.

Vállalkozó a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően jogosult vég számlát benyújtani (322/2015. (X. 30.) 31. §.)

A számlák kifizetése a Kbt. 135. §-a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30. § és 32/A. §-a szerint történik meg, a Vállalkozónak a jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára történő átutalással.

8



Amennyiben a vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. §-a rendelkezései szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.

Megrendelő fizetési késedelve esetén a Vállalkozó fizetési késedelmi kamatot jogosult érvényesíteni a Megrendelő felé a Ptk -ban foglaltak szerint.

A beruházás nem engedélyköteles, így a kifizetés az általános ÁFA fizetési szabályok hatálya alá tartozik. A vállalkozó köteles a számla kiállítása során ezt figyelembe venni.

A kifizetésre alkalmazandó egyéb szabályok:

2015. évi CXIII. törvény a közbeszerzésekről;

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés (amennyiben az ajánlattevő által alvállalkozó igénybevételére nem kerül sor);

322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. (amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe);

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §;

272/2014. (XI.5.) Korm. r.

## **12. Egyéb**

A szerződés az aláírás napjával megegyező napon hatályos.

A kivitelezés során keletkező hulladékok elszállítására a Vállalkozó köteles, melyet köteles a megrendelőnek írásban igazolni.

A szerződés teljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdés rendezését a felek tárgyalás útján kísérlik meg. Ennek 30 napon túli eredménytelensége esetén felek a vitás kérdés eldöntéséhez alávetik magukat hatáskörtől függően a Megrendelő székhelye szerint illetékes Járásbíróság, illetve Törvényszék kizárólagos illetékességének.

A fenti feltételek közt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. valamint vonatkozó kormányrendeletek rendelkezései az irányadók.

A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar.

A Megrendelő jogosult a szerződést a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján felmondani, vagy attól elállni, valamint köteles a szerződést a Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglalt esetben felmondani, továbbá jogosult és egyben köteles a szerződést a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt esetekben felmondani.

A Megrendelő előírja, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§. (3) szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevételével kerülhet sor

A jelen Szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződés elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéssel együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit.

- Ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
- Kiviteli és vízjogi létesítési engedély tervdokumentáció, árazott költségvetés
- A közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum
- Az ajánlattevő ajánlata
- Vállalkozó felelősségbiztosítása

Felek jelen vállalkozási szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.

Kiskunhalas, 2022. július 05.



  
Vállalkozó

**ELŐREGYÁRTÓ-SZERELŐ ÉS  
ÉPÍTŐIPARI FŐVÁLLALKOZÓ KFT.**  
6100 Kiskunfélegyháza, Kert u. 10.  
Telefon: 76/561-170 Fax: 76/561-179  
Adószám: 10201413-2-03

Pénzügyileg ellenjegyzem:  
.....  
Bozár Sándor László  
gazdasági vezető  
Kiskunhalas.....  
2022.07.05.